

Ремонт кровли с полным демонтажом шиферного покрытия и монтажом нового из профилированного металлического листа, ремонт кирпичной кладки аттиковой стены и карниза, включая полное восстановление фрагментов карниза вместо разрушенных, ремонт кладки лицевого слоя кирпича верхней части наружных стен в местах отсыревания (разрушения), монтаж новой обрешетки (частично), дополнительное крепление стропильных ног, противопожарная обработка замененных деревянных элементов, гидроизоляция всех прилегающих конструкций, в т.ч. верхней части аттиковой стены с карнизом, ремонт горизонтальных вентканалов, проходящих по полу чердачного помещения

№п п	Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество	Дефект(степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кровля								
1			Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,917	100 м	0,917		
2			Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	6,7588	100 м2	6,7588		
3			Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,7588	100 м2	6,7588		
4			Смена стропильных ног из брусьев	0,228	100 м	0,228		
5			Смена кобылок	1,17	100 м	1,17		
6			Разборка кирпичных стен	3,77	1 м3	3,77		
7			Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	0,0377	100 м3	0,0377		
8			Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	6,7588	100 м2	6,7588		
9			Установка стропил	1,6	1 м3	1,6		
10			Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	6,7588	100 м2	6,7588		
11			Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	6,8088	100 м2	6,8088		
12			Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньки, ендовы, примыкания вент шахт и примыкания слуховых окон)	0,3111	100 м2	0,3111		
13			Кладка вентиляционных шахт	5,03	1 м3	5,03		
14			Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	0,2	100 шт.	0,2		
15			Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	99,4	1 м3	99,4		
16			Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	0,268	1 м3	0,268		
17			Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	7,01	100 м2	7,01		
18			Устройство примыкания вент шахт и слуховых окон к поверхности покрытия кровли	0,49	100 м2	0,49		
19			Демонтаж ходов на чердаке	0,81	100 п. м	0,81		
20			Устройство ходов на чердаке	0,9	100 п. м	0,9		
21			Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,05	100 окон	0,05		
22			Устройство слуховых окон	5	1 окно	5		
23			Демонтаж ограждения	1,174	100 м	1,174		
24			Ограждение кровель перилами	1,174	100 м	1,174		
25			Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,04	100 м2	0,04		
26			Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	1,008	100 м2	1,008		

27			Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	1,008 * 0,02	т	0,0202		
28			Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	1,008	100 м2	1,008		
29			Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	1,008	100 м2	1,008		
30			Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках для районов крайнего Севера и местностей, приравненных к ним: Погрузка мусора строительного	14,221	1 т	14,221		
31			Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках для районов крайнего Севера и местностей, приравненных к ним: Погрузка конструкций металлических	0,458	1 т	0,458		
32			Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 20 км (I класс груза)	14,679	1 т	14,679		

Объемы работ и материалы согласованы:

Комиссия:

Главный врач
(должность)

(подпись)

Лобанов А.О.
(расшифровка подписи)

Зав. поликлиникой
(должность)

(подпись)

Мойсеянчик А.А.
(расшифровка подписи)

Начальник
хозяйственного отдела
(должность)

(подпись)

Зайцев М.А.
(расшифровка подписи)

Инженер ООО "ЗД
Проект"
(должность)

(подпись)

Сазонова А.В.
(расшифровка подписи)

